ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Sidlo :

ICO:
zastupeny:

DIC:

osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, e-mail:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel*)
a
Zhotovitel:

s_idlo:
ICO:

zapis v Obchodnom registri:

zastlpeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnene rokovat:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankové spojenie:

Cislo tétu v tvare IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel™)

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva")

Obec Risniovce

951 21 Risnhovce 259
00308404

Karol Labo$, starosta

2021102886

Karol Labos

Karol Labos

+421 377828108, obecrisnovce@gmail.com
Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Nitra,
SK03 5600 0000 0008 6884 3002.

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Réngenova 26, 851 01 Bratislava

31322301

Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka: 398/B
Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva
2020313427

SK2020313427

Ing. Karol Urban, Stefan Kobes

Ing. Pavel Dubaj, technicky riaditel

+421 2 33 333 111, info@vsba.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahraniénej banky, Sancova 1/A, 813 33 Bratislava

SK98 1111 0000 0014 2803 5065

(dalej spolaéne len ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,zmluvna strana")

Clanok |
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu vergjného obstaravania, ktory sa vykonal zadavanim
podlimitnej zakazky bez vyuZitia e-trhoviska : vyzva na predkladanie ponuk podla zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani® ). Vyzva uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania €.
161/2018 dna 15.08.2018 pod ozna¢enim 11475-WYP.

=



Clanok Il
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' pre Objednavatefa za podmienok stanovenych v tejto zmluve
dielo - \Vystavba tribliny a rekonstrukcia Satni na futhal. ihrisku, sup. &. 642, cbce Risfovece"
{dalej spoiu len ,Dielo").

Objednavatel sa zavadzuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podia podmienok uvedenych v tejto zmiuve.

Rozsah diela v zmysie projektovej dokumentacie Diela a vykazov vymer, ktoré tvoria Prilohu &.1
tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa oboznamil s podkiadmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ?e ziskal vetky informacie o stavenisku, kforé su nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku 8kod na stavenisku a Diele.

V stvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeéit' najma, avéak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, kioré poéas uskutoffiovania Diela afalebo odstrafovania
vad Diela slizia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a sacialnym agelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,

e) bezpetnost a ochranu zdravia v8etkych osdb nachadzajlcich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pouéenie 0sdb nachadzajlcich sa na stavenisku o bezpetnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie skodam na majetku tretich osbb,

Clanok il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie diela je katastralne Uzemie obce Ridfiovee, futbalové ihrisko, sip. &. 642,

Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Dielo bude zreahzované najneskor do 3 mesiacov odo
dita nadobudnutia uéinnosti zmluvy.

Do termlnu realizacie prac sa nezapotitava €as, na kiory je potrebné prerudit prace z dévodu
nevhodnosti prac v nepriaznivych klimatickych podmienkach.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokongené Dielo na zéklade Z&vereéného preberacieho
protokolu potvrdenéhc uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym &asom mdZe zhotovitel odovzdat' zhotovené Dielo len so sthlasom osoby
objednavatefa opravnene] rokovat' vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

. Cena za vykonanie Diela je stanovend dohodou zmluvnych stran podia § 3 zakona &. 18/1998 Z. z.
0 cendch v zneni neskorsich predpisov v sulade s prilozenou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
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nakladov uvedenou vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelni sugast tejto zmluvy ako jej
Priloha &.1. (dalej len ,Vykazy vymer"),

Celkova cena za zhotovenie Diela podla bodu 3. ¢lanku Ii. tejto zmluvy je dohodnutd vo vyske
480 039,83 EUR (slovom : Styristoosemdesiattisictridsatdevat eur osemdesiattri centov) vratane
DPH, z toho DPH je 80 006,64 EUR.

V Cene diela su zahrnuté vietky néklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie s0
v tejto zmiuve vyslovne uvedené, ale si nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a G&el uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovite! si vodi objednavatelovi nebude uplathiovat Ziadne dalsie naklady.

Dohodnutt cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride pocas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v Case vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatnl vo faktlire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Ceny a sadzby uvedene v occenenych Vykazoch vymer musia Uplne zahffiat' cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane véetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdZu suvisiet s lplnou realizaciou Diela, vratane dogasnych diel,
materialu, dodavky, montaZe, v8etkych skadok, dogasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajacich z jednotlivych dokumentov.

. Véetky dofasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, dofasné stavebné materialy, paliva, lesenie

a vsetko ostatné nevyhnutné na spréavne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované zhotovitefom ako sucast prac, naklady na ne si zahrnuté
v ocenenych polozkach.

Dielo bude financované zvlasinych finanénych prostriedkov Objednavatefa. Zhotovitel
a Objednavatel sa dohodli, Ze Cena Diela bude uhradena po Gplnom prevzati Diela na zaklade
Zaverecéneho preberacieho protokolu © odovzdani aprevzati Diela bez zavad na zaklade
vystavene] faktiry pre rozsah Diela vzmysle bodu 3. &lanku II. tejto zmluvy. Preddavky sa
heposkytuja.

Zhotovitel' sa zavézuje pred podpisom zmluvy vinkulovat' na bankovom uéte finanéné prostriedky
vo vyske 50 000,- € ako tzv. vykonovi zabezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednani tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny do 3 dni po podpise tejto zmluvy previest' vinkulované finanéné
prostriedky na Gdet Objednavatela. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavatel
opravneny len vzmysle dojednani tejto Zmluvy o dielo. Vykonova zabezpeka bude vratena
Zhotovitefovi na jeho bankovy téet do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise Zaverséného
preberacieho protokoiu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pricom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dfia ich ozndmenia. Ak sa vady neodstrania
v stanovenej lehote, Objednévatel je opravneny uplatnit vodi Zhotovitelovi zlavu z celkovej ceny za
Dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a to aZ do vysky 5 %
celkovej ceny za Dielo bez DPH. Sig&asne je Objednavatel opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi
naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaZnosti
vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia jej doru¢enia Objednavatelovi. Nedelitelnou stéastou
faktury bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako je Specifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany
zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatefa.

Faktary budi predkiadané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad faktiru odsGhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitelom predioZzena faktira k Ghrade musi obsahovat' nélezitosti podra § 71 ods. 2 Zakona
o DPH, krycl list, rekapituléciu, stpis vykonanych prac.
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V pripade, Ze fakilra nebude obsahoval dohodnuté naiezitosti uvedené vtejto zmluve,
Objednavate! je opravneny vratit fakttru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Cbjednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnesti zadne plynit dorugenim opravensj faktiry
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sihlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zéklade Zmluvy afalebo z nej vyplyvajice na inl osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zékona &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI
Sposob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zav&zuje vykonat Dielo riadne a v&as v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela.

Pred realizéciou predmetu zmiuvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat' pdvodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovl zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odstihlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat' Dielo s pousitim viastného materialu alebo zabezpedi material na
viastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmiluve.

Zhotovitel je povinny pouzit' pri zhotoveni Diela material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim ¢asti Diela, takéto d&asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnem mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel' prehlasuje a zaruguje, Ze Dielo bude spliat’ vietky podmienky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
zivotneho prostredia vratane predpisov na ochranu bezpednosti a zdravia a inych prislugnych
pravnych predpisov, bez ohfadu & prislusné prace boli vykonané Zhotovitelom alebc jeho
subdodavatelom. Zhotovite! je plne avyluéne =zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ake i narokov jeho zamestnancov sivisiacich s BOZP.

Zhotovitel' nesie pini zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpednost Diela po vietkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo sihlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpeli:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifilkovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat indpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatef
zisti, Z2e Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Diele vykonaval naleZite. Ak
Zhotovitel nezabezpedéi napravu v primeranej lehote stanovene] Ohjednavatelom, Objednavate! je
opravneny od Zmluvy odstlpit.

Zhotovite! je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodni
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitef mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZenl odborngj starostlivosti. Ak nevhodneé pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomneého oznamenia, ze Cbjednavatef trva na
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vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel' nesplinil vys$sie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, istotu a odstrafnovat’
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v sUlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ zo staveniska vsetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom
na ucely splnenia Zmluvy a vratit stavenisko do pévodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpecit proti scudzeniu, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel je odo dfia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoénosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho &asti alebo skuto€nosti rozhodujuce pre ¢innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dohladu Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku po&as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebneho dennika su opravneni vykonavat' :

- veduci stavby Zhotovitela a

- technicky dohlad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo od$kodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodneho stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebne na ochranu zZivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukolvek mozZnu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut' v dosledku znecistenia, hluku a inych désledkov
jeho ¢éinnosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vsetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre t€ely vykonu Zmluvy:
a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat' a riadit’ Dielo v mene Zhotovitela:

Ing. Vladimir Detko mobil: 0917 176 709 e-mail: detko@vsba.sk
b) technicky dohlad Objednavatela

B Lo ) o || NSRRI - | | r- | [P ————

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho suhlasu stavebného dohladu Objednavatela. Objednavatel podia svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Yy,
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Zhotovitel je povinny zabezpedit uCast’ svojich zamestnancov na preverovan( svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlad Objednavatefa a urobit okamiité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer,

Stavebny dohlad je opravneny dat pokyny, kioré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutognost, ze Objednavatel skontroloval vypodlty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodavatelov (Priloha &. 3), ktory vypracuje
Zadavatel podla Gdajov poskytnutych uspesnym uchadzagom v Cestnom vyhlaseni
0 subdodavateloch a Zadavatelom v procese verejného obstaravania schvalenych
akceptovanim predmetného Cestného vyhlasenia. V pripade zmeny alebo doplnenia
subdedavatela sa bude postupovat podla zmluvnych podmienok. Za subdodavatela sa
povaZuje kazdy subjekt podielajuci sa na plneni zmluvy, ktory nie je zamesthancom Zhotovitela
. Udaje o dodavateloch tovaru, s ktorymi nie je uzatvorena osobitna zmluva o dodavke
tovaru pre predmetnu zakazku, sa nevyZaduju. Schvaleny bude kaZdy subdodavatel, ktory
bude riadne identifikovany n&zvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou
opravnenou vystupovaf za subdodavatelfa spolu s kontaktnymi Udajmi, telefbnom a emailom
a bude u neho uvedena Specifikacia, percentualny a finanény rozsah pinenia predmetu zakazky
v stlade so Specifikaciou predmetu zakazky a bude nim predlozené vyhlasenie o detailnom
oboznameni sa s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne
suhlasi.

Objednavatel mobéze kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spdsobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel
resp. jeho stavebny dozor moézZe upozornit Zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie
jeho subdodavatela a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpefenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit' pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom &o najskdr nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatefa nebudd zmenené terminy dokonéenia diela, ani
zmluvna cena. V8etky naklady spojené so zabezpefenim noveho subdodavatela znaSa
Zhatovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dohladu.
Vetky poziadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZene slhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni
Objednavatelom moéze zmeny Zhotovitel realizovat’. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez sihlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalengj projektove] dokumentacie alebo jej
Zmien nebud( uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpedit spolupracu svojich subdedavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpeénosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknt kody na stavenisku alebo na vykenanych pracach potas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel' povinny sa ¢ ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takio vzniknuté
gkody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne necpravhenym vstupom na pozemky tretich osob
alebo ich poskodenim, popripade svojvolhym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.

Porusenie povinnosti zo strany Zhotovitela tykajice sa zmeny alebo nahrady
subdodavatela podlia bodov 26, 27 tohto ¢&lanku ako aj opakované nahradenie
subdodavatela sa povazZuje za podstatné porudenie zmluvy s moznostou jej vypovedania
a prepadnutia vykonovej zaruky v prospech Ohjednavatela v plnej vyske.




Clanok VII
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ?e Dielc bude odovzdavané Objednavatelovi na zaklade
Zaveretného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného
objektu, zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Zavereény preberaci protokol, ktory musi obsahovat’
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b} identifikaciu Diela,
¢) datum a miesto odovzdania;
d) zoznam vad a nedorobkav, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e} zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitefa Objednavatefovi,
fy podpisy zastupcov Zmfuvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspon b pracovnych dni vopred.

Diele sa povaZuje za zhotoveng a odovzdané podpisom Zavereéného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpetenstvo vzniku skody na Diele znada Zhotovitel. Nebezpe€enstvo Skody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade
Zaveretného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlasinicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej &asti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Ze Dielo nemé Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a véas, t.j. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela
zhotovit Dielo riadne a véas podla tejfto Zmluvy.

Clanok VIl
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dia zaéatia prac na Diele a2 do
dha Zaveredného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatefa. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doi vykonavat zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat' uskuteéfiovanie Diela.

Do dennlka sa zapisuji v3etky skutodnosti tykajlce sa zhotovovania Diela, najméd udaje o
¢tasovom postupe prac a ich kvality, dodrZiavanie &asového harmonogramu, zddvodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, Udaje ddleZité pre postidenie hospodarnosti prac
a Udaje pre posUdenie prac organmi Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennlka vykenavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy s vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v defl uskufo&fiovania Diela po ukonéeni
v8etkych prac. Denny zaznam mozno vykonat' v nasledujici defi iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny def o 9.00
hod. Pokial su suéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela wvo&i Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorudit zaroven spdsobom
stanovenym viejto Zmluve. Cbjednavatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskdr do troch (3) pracovnych dnl po ich dorugenl.




Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze Dielo ma v &ase podpisu Zavere¢ného preberacieho protokolu
viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tisto vlastnosti
bude mat Dielo pocas Zaruénej doby.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku odo dfia jeho odovzdania objednavatefovi. Zaruéna doba je
24 mesiacov, Zaruéna doba zagina plyndt odo diia pisomného prevzatia celého Diela
Zavere&nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednévatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel nha
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vykonanf. Zhotovitel' v8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitef Objednavatefa neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodkladne po ich zistenl.

Zmluvne strany sa dohodii, Ze v pripade vad Diela potas zaruénej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit’ vadu bez zbytoéného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Sasti Diela za novl alebo dodanim chybajucej ¢asti Diela v sulade
s pokynmi OCbjednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodni pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, urél primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnt vadu, je Objednavatel opravneny uplatfiovat’ primerant zlavu z ceny za
Dielo aak vddsledku zhotovenia vadneho Diela bola tato zmfuva porusena podstatnym
spOsobom, je Objednavatel opravneny odstapit’ od Zmluvy. Pre Ggely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak si splnené podmienky uvedené v § 345 ads. 2 Cbchodného zakonnika.

Vaetky naklady v slvislosti s odstranovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela vlehote urenej
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na nakiady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu za;

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho Zasti vo vyike 0,1 % z ceny Diela za kaZdy aj
zataty defi omeskania,

b} omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho ¢asti uvedenej v Zavereénom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kaZdy aj zaéaty defl omeskania.

Ak Zhotovitel bez piscmného sihlasu Objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebc nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel apravneny uplatnit voéi Zhotovitefovi zmluvnd pokutu
1000,-€ za kazde takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni cd uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odsfranenia vad a nedorocbkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € za kazdl zistenl vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy deil omeskania Objednavatel ma zarovefi vo&i Zhotovitelovi pravo na nahradu skody




presahujicej zmluvnd pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitefa odstranit vadu po dobu dihdiu ako
30 dnf po uréenom termine je povazované za podstatné porudenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnost! Zhotovitefa podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusdenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vyssia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto &lanku Zmluvy je splatna do 5 dni odo dha doruéenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvne] pokuty podla tohto €lanku Zmiuvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnostl zabezpe&enych
zmluvnou pokutou,

Narok Objednavatela na nahradu Skody, ktord bude Objednavatelovi spdsobena v sovislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto &lanku, a to vo vy8ke prevysujlcej zmiuvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvn( pokutu v riadnom termine, Objednévatel ma prave na Ghradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, priom Zhotovitel je zarover povinny doplnit takto
Znizeny objem vykonovej zabezpeky na jej pdvodnl vysku (&l V bod 8) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dha jej znizenia alebo ak Zhotovitel
megka s plnenim zmluvy podfa vykazov vymer, ktory je prilchou zmluvy o viac ako 10 dni z
dovodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednavatela pri
realizacii diela zmeni subdodévatela, Objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu Zhotovitelovi
pisomnou vypovedou v lehote uvedene] vo vypovedi, pricom zostavajuci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Cbjednavatela ako zmluvna pokuta za nedokond&enie Diela.

V pripade omeskania Objednavatela s Ohradou zmluvnegj ceny ha zaklade predloZzenej faktry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z
diZznej ¢iastky bez DPH za kazdy aj zataty defl omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Pre ugely tejto zmluvy sa na ckolnosti vyluéujice zodpovednost' vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnesti vylu¢ujuce zoedpovednost, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v dosledku okolnosti vyluCujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpedenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
znitenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia Casti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpegenie Diela podla bodu 3 a Ghradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodni zmluvné sirany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predloZi Zhotovitel,

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskdr do 5 dnf od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonéeni pisomne upovedoml druhd zmluvnu stranu,

V pripade, Ze by vy$8ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalsom postupe realizacie teito zmluvy.




Clanok Xl
Ukoné&enie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skondit'
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle &i.X bod 7 zmluvy

¢) odstipenim od zmluvy

Clanok XIil
Odstupenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prisludnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiluvy odstlpit v pripade podstainého porudenia povinnost
Zhotovitela, pri¢om za podstatné porudenie sa pre Ugely tejio Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu pinenia a Zhotovitel nespinl svoj zévézok ani po poskytnuti
dodatotne stanovenej lehoty na plhenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajlceho sihlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dnf;

¢} ak Zhotovitel preukdzateline vykonava prace chybne, vrozpore s poedmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomne} vyzve Objednavatefa na odstranenie
porusovania Zmiuvy, Zhotovitel vykonéva Dielo v rozpore s touto Zmluvou,

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia; alebo

e) akje Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konanl.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmiuvy odstipit v
pripade podstatného perusenia povinnosti Objednavatela, pritom za podstatné porusenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie;

a) ak je Objednavatel v omeskan( s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b} ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

¢) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Odstupenie od Zmluvy musl byt urobene plsomne a dorudené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je uéinné odo dia jeho dorudenia prislusnej Zmiuvnej strane. Zmluva zanika ditom
riadneho doruéenia odstipenia prisludnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za dast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukonéenia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a v&as bez vad; v opatnom pripade vo vyske po odpotitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu kod stvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIvV
Ochrana dovernych informacii

V tejto Zmluve "ddverné informacie" znamenajl vsetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vietkych Gdajov a informacil, dokumentov a sprav,
peonuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médil neslcich alebo zahrfujucich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budd pri pouZiti tychto dokumentov spracované
a budl tieto informacie obsahovat',

Zhotovitel sa zavazuje pouzZit' vietky ddverné informacie takio poskytnuté vyludne pre potreby
realizacie diela. Akeékofvek daldie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajlicemu
pisomnému sihlasu Objednavatefa.




Zhotovitel' sa zavazuje prezradit ddverné informacie len na zaklade pisomného sthlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuji poznat takéto déverné informacie
pre uéely riadneho a v&asné&ho vyhotovenia Diela.

Zhotovitel' nebude robit' kopie dévernych informéacil, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych o0sdb, zaviazanych mlCanlivosfou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v savislosti s touto Zmiuvou a jej pinenim (dalej len
,Pisomnost®), musia byt urcbené v pisomnej forme a doruéené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejtc Zmiuvy alebo na ind adresu, ktor( oznami tato strana.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajlicej Zmluvnej strany sa
povaZuje za dorudenu prisludnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutognosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovt prepravu vo forme doporuéenej zasielky aiebo
inou formou registrovanej zasielky s postovhym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmluvy.,

Zmluvné strany s povinng pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Cdmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnat' pisomné
potvrdenie o prijatl zo strany adresata ma za nasledok doruéenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XV!
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U&innost ditom
nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia pedla § 47a ods.t Obcianskeho zakonnika a § 5a
zakona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v Centralnom registri zmlav vedenom
tradom viady SR. Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti 3 mesiace a trva odo dfia nadobudnutia jej
uginnosti.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom znenl (dalgj len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budl zverejnené sposobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢&. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmilv v
Centralnom registri zmilv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s0 upravené viejfo Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych véeobecne zévaznych
pravnych predpisov platnych na 0zemi SR,

Zmeny alebo dopinky tejte zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmluvne strany vynalozia vietko Usilie, aby pripadné spory tykajlice sa tejto Zmluvy boli
vyriedene formou yzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere,

V pripade vzniku sporov v slvislosti s toute Zmluvou, Zmluvné strany si pre koneéné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost sudov Slovenskej republiky, pricom
musia byt pouZité hmotnopravne a procesné pravidla platné na Gzemf Slovenské republiky.




Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Nedelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha &.1 = Vykazy vymer

Priloha ¢.2 — Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky

Priloha €.3 - Zoznam vSetkych subdodavatelov

Priloha €.4 — Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitela, jeho
inych os6b, ktoré pouZil na preukazanie splnenia podmienok uéasti, kazdéeho
¢lena skupiny a subdodavatelov

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vaine, urtite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo U¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozne, su oboznamene s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

V Rishovciach, dria: ... /9. 70 Lo/d V Bratislave, dna: ..... 1 20KT2|]13

Za Objednavatela: Za Zhotovitefa:

VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
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Karol Labos Ing. Karol Urban
starosta obce predseda predstavenstva
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Stefan Kobe's
podpredseda predstavenstva
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